

GRAD KRIŽEVCI iz Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, OIB: 35435239132, zastupan po gradonačelniku Branku Hrg (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____ iz _____, OIB: _____, zastupan po _____ (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su

U G O V O R

o izvođenju radova na modernizaciji pristupnog puta na Ratarni do vidikovca (u daljnjem tekstu: Ugovor)

Članak 1.

Uvodna odredba

Naručitelj je glavni korisnik projekta "Biciklom od Balatona do Jadrana" (engl. On the bike from Balaton to Adriatic), akronim: BA biking, broj projekta (engl. Application Form ID): HUHR/1101/1.2.2/1014 (u daljnjem tekstu: Projekt).

Projekt sufinancira Europska unija kroz IPA program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. u visini 85% njegove ukupne vrijednosti. Provedba Projekta počela je 01. svibnja 2014. godine i traje 20 mjeseci, odnosno njen završetak je planiran za 31. prosinca 2015. godine. U okviru provedbe projektnih aktivnosti planirana je modernizacija pristupnog puta na Ratarni do vidikovca u Križevcima.

Članak 2.

Predmet Ugovora

Predmet ugovora je izvođenje radova na modernizaciji pristupnog puta na Ratarni do vidikovca u Križevcima, što uključuje sve radove opisane tehničkim opisom, troškovnikom i nacrtima, koji su prilog ovom Ugovoru.

Radovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju sve radove iz ponude broj _____ od datuma _____ ponuditelja: _____ (u daljnjem tekstu: Ponuda). Ponuda te svi njezini prilozi sastavni su dio ovoga Ugovora.

Ugovorene radove iz Ponude (u daljnjem tekstu: Predmet Ugovora) Izvođač se obvezuje izvršiti u skladu sa projektnom i tehničkom dokumentacijom te sukladno zakonskim propisima, standardima i pravilima struke.

Članak 3.

Ugovorena cijena

Ugovorena cijena radova je _____ kn (bez PDV-a).

U skladu s člankom 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske i člankom 26. stavak (2) točke b) i d) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi

financijske pomoći Europske Zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) na usluge iz članka 4. ugovora koje se financiraju iz potpore EU-a porez na dodanu vrijednost nije obračunat.

Naručitelj i Izvođač suglasno utvrđuju da su u ugovorenu cijenu uključeni svi radovi na obuhvaćeni Troškovnikom, koji je dio Ponude (u daljnjem tekstu: Troškovnik).

Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:

- troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
- troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
- troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
- troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih ograda,
- troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu,
- troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće javne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično,
- troškovi čišćenja gradilišta tijekom građenja bez obzira na broj čišćenja,
- troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala i slično,
- svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
- svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
- troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, učenika, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
- troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala,
- troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
- troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora s instalacijom za rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
- troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,

odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se Ponuda temelji.

Smatra se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade Izvođača te sva davanja, naknade i obveze Izvođača jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.

Nikakva plaćanja za stavke koje nisu navedene u Troškovniku neće se izvršiti. Smatra se da su takve stavke pokrivene unutar stavaka Troškovnika.

Članak 4.

Rok za izvođenje radova

Rok za izvršenje svih radova definiranih Troškovnikom počinje teći od potpisa Ugovora od dana potpisa Ugovora od posljednje od dvije ugovorne strane i ističe nakon 14 kalendarskih dana. U tom roku svi radovi iz Troškovnika moraju biti završeni te Predmet Ugovora mora biti spreman za primopredaju.

Rok iz prethodnog članka produžuje se u slučaju iznenadnih i nepredviđenih događaja, koje Izvođač nije mogao predvidjeti, niti otkloniti, za onoliko vremena koliko ti događaji traju, a o čemu na prijedlog Izvođača odlučuje Naručitelj. Iznenadnim i nepredviđenim događajima smatraju se:

- prirodni događaji (požar, poplava, potres, iznimno loši vremenski uvjeti i sl.)
- izmjene ili nedostaci tehničke dokumentacije u obimu koji zahtijeva obustavu radova.

Izvođač je dužan u roku od 3 dana od nastanka nepredviđenih događaja Naručitelju dostaviti pisani zahtjev, kojim zbog okolnosti navedenih u ovoj točki traži produženje roka za izvođenje radova. Naručitelj je dužan u roku od 3 dana od primitka zahtjeva iz ove točke razmotriti i riješiti isti.

Naručitelj i Izvršitelj suglasno utvrđuju da se rok izvođenja ugovorenih radova može izmijeniti samo na temelju pisanog odobrenja Naručitelja, na temelju kojeg se u tom slučaju sklapa dodatak Ugovoru.

Članak 5.

Ugovorna kazna

Ukoliko Izvođač ne završi s radovima, koji su Predmet Ugovora u ugovorenom roku, dužan je za svaki dan prekoračenja roka platiti Naručitelju ugovornu kaznu od 1% dnevno od ugovorene cijene. Ukupan iznos kazne ne može biti veći od 15% ugovorene cijene.

Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu za razdoblje od isteka roka za izvođenje radova do datuma završetka radova, kako je upisano u građevinski dnevnik i ovjereno od strane nadzornog inženjera.

Radi naplate ugovorne kazne, Naručitelj je ovlašten umanjiti okončanu situaciju za iznos ugovorne kazne ili se naplatiti iz jamstva za dobro izvršenje Ugovora.

Članak 6.

Plaćanje

Obračun izvedenih radova izvršit će se po završetku svih radova te će se ispostaviti okončana situacija. Izvršeni radovi će se obračunati na temelju stvarno izvedenih radova i jediničnih cijena iz Troškovnika.

Naručitelj se obvezuje u roku od 5 dana po primitku okončane situacije od strane Izvođača ishoditi ovjeru neprijepornog dijela okončane situacije od nadzornog inženjera.

Naručitelj se obvezuje platiti neprijeporni dio okončane situacije u roku od 30 dana po primitku okončane situacije ovjerene od strane nadzornog inženjera na žiro račun Izvršitelja IBAN [REDACTED] kod [REDACTED] banke.

Sva plaćanja vrše se u kunama (HRK).

Članak 7.

Jamstva

Izvođač je uz potpisani Ugovor dostavio Naručiitelju jedinstveno jamstvo za izvedbu radova i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije naplative na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% od ugovorene cijene radova, odnosno kn.

Članak 8.

Nadzor

Naručiitelj se obvezuje imenovati stručni nadzor nad izvođenjem radova koji su Predmet Ugovora te o istom prije početka radova pisano obavijestiti Izvođača.

Izvođač se obvezuje omogućiti stručnom nadzoru imenovanom od strane Naručiitelja nadzor nad izvršenjem radova koji su Predmet Ugovora u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima, koji reguliraju predmetno područje.

Imenovani stručni nadzor nije ovlašten mijenjati projektnu i tehničku dokumentaciju temeljem koje se izvode radovi, ugovornu cijenu ili druge odredbe ovoga Ugovora.

Članak 9.

Odgovornost Izvođača za nedostatke

Izvođač jamči Naručiitelju da će građenje obavljati kvalitetno i u rokovima.

Izvođač se obvezuje na pisani poziv Naručiitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve greške, kvarove, mane, manjkavosti, nedostatke i oštećenja te nadoknaditi štete na bilo kojem dijelu Predmeta Ugovora, a koje se mogu pojaviti ili nastupiti, odnosno dogoditi se za vrijeme trajanja jamstvenog roka:

- kao posljedica korištenja manjkavih strojeva, materijala te nestručnog ili nekvalitetnog izvođenja radova od strane Izvođača,
- kao posljedica bilo kakvog čina, greške ili propusta, odnosno nečinjenja od strane Izvođača za vrijeme izvođenja radova i/ili trajanja jamstvenog roka,
- tijekom nadzora, pregleda, kontrole ili ispitivanja radova od strane ili u ime Naručiitelja.

Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Naručiitelj ima pravo zahtijevati od Izvođača i naknadu štete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

Ukoliko Izvođač na pisani poziv Naručiitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 dana od trenutka prijema pisanog poziva i ne otkloni nedostatke u primjerenom roku određenom od strane Naručiitelja, Naručiitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret Izvođača. Ukoliko u navedenom roku od 8 dana dođe do štete na osobama i stvarima, Izvođač ih je dužan nadoknaditi Naručiitelju.

Članak 10.

Primopredaja radova

Primopredaja radova sastoji se od privremenog i konačnog preuzimanja radova.

Privremeno preuzimanje radova obuhvaća primopredaju radova nakon što su izvršeni svi radovi koji su Predmet Ugovora. Izvršitelj je dužan obavijestiti Naručiitelja o datumu mogućeg privremenog preuzimanja radova te omogućiti pregled izvedenih radova. Danom potpisa zapisnika o privremenom preuzimanju radova počinje teći jamstveni rok od 1 godine.

Po isteku jamstvenog roka od 1 godine, pod uvjetom da su svi eventualni nedostaci i štete otklonjeni, Naručiitelj će izdati Izvršitelju potvrdu o konačnom preuzimanju radova.

Članak 11.
Primjenjivi zakoni

Potpisom ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju da će za sve slučajeve koji ovim Ugovorom nisu predviđeni, primijeniti Zakon o obveznim odnosima, Zakon o gradnji (Narodne novine broj: 153/13) te druge zakonske propise i podzakonske akte koji reguliraju predmetno područje, a koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.
Rješavanje sporova

Za sporove koji mogu nastati u vezi primjene Ugovora, a koje ugovorne stranke neće moći riješiti sporazumno, nadležan je Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima.

Članak 13.
Završne odredbe

Ugovor je sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava 2 (dva) primjerka.

Sastavni dijelovi Ugovora:

- I. Natječajna dokumentacija, koju čine:
 - 1. Poziv za podnošenje ponuda
 - 2. Upute ponuditeljima
 - 3. Tehnički opis radova
 - 4. Nacrti
 - 5. Potvrda da se može pristupiti radovima bez građevinske dozvole
- II. Ponuda Izvođača sa svim prilogima

KLASA:
URBROJ:
Križevci,

Za Izvođača:	Za Naručitelja:
Ime i prezime:	Ime i prezime: Branko Hrg
Funkcija:	Funkcija: Gradonačelnik
Datum:	Datum:
Potpis i pečat:	Potpis i pečat: